

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: **Základná škola Komenského 959**
Komenského 959
905 01 Senica
V zastúpení : PaedDr. Krzysztof Siwiec

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : PaedDr. Krzysztof Siwiec
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: PaedDr. Krzysztof Siwiec
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko
Číslo účtu: 9214573008/5606
IČO: 340 28226
DIČ: 2020958379
IČ DPH : SK 2020958379

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **Ing. Milan PALKOVIČ-PM-STAVSPOL**
Novomeského 1350/108
905 01 Senica
V zastúpení: Ing. Milan Palkovič

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Milan Palkovič
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Milan Palkovič
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Senica
Číslo účtu: 4015428681/7500
IČO: 35 295929
DIČ: 1020126184
IČ DPH : SK1020126184
Kontakt – tel. a fax: 034/6548714

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“ alebo osobitne len „Zmluvná strana“)

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre Objednávateľa vykoná riadne a včas dielo :

„Stavebné úpravy-chodba, telocvičňa, sklad CO“

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie:

Oprava poškodených omietok, ich otlčenie a zhotovenie sanačných omietok. Odstránenie časti malieb, následné maľby stien a stropov. Dodávka a montáž obkladu stien OSBD doskami, dodávka a montáž obkladu a dlažby, stierka stropov, oprava podláh nivelačnou hmotou, lepenie podlahovej krytiny, v objektoch prislúchajúcich ZŠ Komenského 959 Senica, v rozsahu určenom podľa bodu 2.4. tohto článku Zmluvy.

(ďalej len „Dielo“)

2.2. Základným podkladom pre vykonanie diela Zhotoviteľom je výkaz výmer a obhliadka staveniska.

2.3. Rozsahom Diela podľa tejto Zmluvy sa na účely vymedzenia predmetu Zmluvy a určenia ceny za vykonanie Diela rozumie konečný objem prác potrebných na zhotovenie Diela podľa čl. II bod 2.1. tejto Zmluvy.

2.4. Rozsah Diela vyplýva z obhliadky a z výkazu výmer. V prípade, že Rozsah Diela vyplývajúci z obhliadky a z výkazu výmer nezodpovedá Rozsahu Diela zistenému Zhotoviteľom pri zhotovovaní Diela, je pre určenie Rozsahu Diela, ako aj pre určenie ceny Diela rozhodujúci skutočný Rozsah Diela zistený Zhotoviteľom.

2.5. V prípade zmeny Rozsahu Diela, ktorý vyplýva z obhliadky a z výkazu výmer, sú Zmluvné strany povinné predmetné zmeny zapísať do stavebného denníka Zhotoviteľa. Po vzájomnom odsúhlasení predmetných zmien zapísaných v stavebnom denníku Zhotoviteľa, sa cena Diela určí na základe takto zmeneného Rozsahu Diela.

2.6. Miestom realizácie Diela je k.ú Senica.

2.7. Tam, kde táto Zmluva uvádza definovaný pojem Dielo, myslí sa tým zároveň ktorákoľvek jeho časť, pokiaľ z textu nevyplýva niečo iné.

2.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v zmysle čl. V tejto Zmluvy. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. X. tejto ZoD.

Čl. III

Príprava staveniska na vykonanie Diela

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zabezpečí priestor na uskladnenie materiálu

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zabezpečí priestor na prezliekanie pracovníkov a poskytne k dispozícii sociálne zariadenie.

Čl. IV

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v rozsahu podľa Čl. II. tejto Zmluvy v nasledujúcich termínoch:

3.1.1 Termín začatia: 15.08.2016

3.1.2 Termín ukončenia: 01.09.2016

4.2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy, dohodnú Zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise Zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Čl. V

Cena za Dielo

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonané Dielo cenu dohodnutú zmluvnými stranami v rozsahu čl. II., v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške :

Cena bez DPH :	7 765,60- €
20 % DPH :	1 553,12- €
Cena s DPH :	9 318,72- €

slovom : dvetisícristoosemnať/72,- EURO.

Čl. VI **Platobné podmienky**

6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo. Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou konečnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác.

6.2 Skutočne vykonané realizačné práce v súlade s čl. II bod 2.1. tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ fakturovať faktúrou na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlasených Objednávateľom. Odsúhlasovanie faktúr Objednávateľ vykoná do troch pracovných dní, alebo vráti zhotoviteľovi s pripomienkami.

6.3 Úhrada konečnej faktúry celého Diela je podmienená riadnym vykonaním celého Diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví do 14 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia Diela konečnú faktúru celého Diela, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote splatnosti.

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti.

6.5. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na **30** kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľom.

Čl. VII **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

7.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu Zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. IV. tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý začatý deň omeškania.

7.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny Diela za každý začatý deň omeškania.

7.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII bod 7.1. a 7.2. tejto Zmluvy v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej Zmluvnej strane.

Čl. VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto Zmluvy, v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych predpisov a, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu v lehote 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej vady alebo nedorobku Diela, zisteného pri odovzdávaní a prevzatí Diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom sa záruka riadi týmto záručným listom.

8.3. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto Zmluvy.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady Diela najneskôr v čase uvedenom v čl. VIII. tejto Zmluvy.

8.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil, najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia.

8.6. Zhotoviteľ nastúpi do 10 pracovných dní po uplatnenej reklamacii a okamžite odstráni závydy. V prípade vady Diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s Objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady Diela.

8.7. Vady Diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní Diela je Objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom v tomto zápise.

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl. VIII. bod 8.2 tejto Zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa.

8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.

Čl. IX

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do troch pracovných dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy, zápisom o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa bezplatný priestor na odkladanie osobných vecí pracovníkov zhotoviteľa a na skladovanie drobného materiálu a pracovných pomôcok.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou na stavenisku, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3. Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru Objednávateľa. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť na stavbe trvale prístupný.

9.5. Za vedenie stavby za odborné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa **Vajay Juraj**

9.6. Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený **PaedDr. Krzysztof Siwiec**

9.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa.

9.8. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na Rozsah Diela, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

Čl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené Dielo.

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania oznámiť Objednávateľovi najneskôr päť pracovných dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne s Objednávateľom časový postup preberacieho konania.

10.3. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd diela s určením termínu ich odstránenia.

10.4. Objednávateľ nepreberie Dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

10.5. Zhotoviteľ odstráni zistené vady na vlastné náklady.

10.6. Prípadné vady, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela, nebrániace užívaniu odstráni Zhotoviteľ v termíne podľa čl. VIII. bod 8.7. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí Zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému Objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd.

Čl. XI

Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto Zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. Bod 11.2., budú mať vplyv na predmet Zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu Zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý po súhlasnom podpise oboch Zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

11.4. Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto Zmluvy, resp. že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov.

11.6. Konštrukčné zmeny a zámény materiálov oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmeru možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s Objednávateľom.

11.7. Počas realizácie Diela, Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude Objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto Zmluvy neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu.

11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci Zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených Objednávateľom.

Čl. XII

Záverčné ustanovenia

12.1. Objednávateľ môže okamžite od tejto Zmluvy odstúpiť ak, práce vykonané Zhotoviteľom nebudú vykonávané v požadovanej kvalite, ak Zhotoviteľ bezdôvodne a podstatne porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľ oznámi

písomne Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel.

12.2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, keď sa pre Zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.

12.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, keď Objednávateľ neplní povinnosti ustanovené touto Zmluvou. Odstúpenie od Zmluvy Zhotoviteľ oznámi písomne Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel.

12.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od Zmluvy, má právo požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc).

12.5. V sporných prípadoch sa Zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve.

12.6. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa písomne vyjadria v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.

12.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

12.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú námietky proti jej forme a obsahu a vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.


V Senici , dňa: 04.08. 2016

V Senici, dňa: 04.08. 2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Základná škola
Komenského 959
905 01 Senica
-1-


PaedDr. Krzysztof Siwiec

Ing. Milan Palkovič - PM-STAVSPOL
Novomeského 1350/108
905 01 SENICA
IČO: 35295929 IČD: SK1020126184


Ing. Milan Palkovič

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava chodby s WC - jedáleň.		č. 2898					
JKSO : Miesto: Senica		Zmluva č. Dňa: 27.07.2016					
Odberateľ:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
Projektant:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	4 490 EUR za M3 OP	1 M 4 490 EUR za M					
1 M2 ZP	4 490 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	4 490 EUR za M2 UP						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	880,46		880,46	6	Práce nadčas	
2	PSV:	2 832,62	28,78	2 861,40	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	3 713,08	28,78	3 741,86	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval: Vajay			E	Celkové náklady:		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		3 741,86
Dátum:				22	DPH 20 % z:	3 741,86	748,37
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		4 490,23
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Základná škola Komenského 959 905 01 Senica -1-				Ing. Milan Palkovič - PM-STAVSPOL Novomeského 1350/108 905 01 SENICA IČO:35295929 IČD:SK1020126184			
Pečiatka:				Pečiatka:			
Podpis:				Podpis:			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	281811111	Víťtanie dier pre injekčnú izoláciu	128,640	kus	0,35	45,02	
2	289902111	Otlčenie omietok stien	17,600	m2	2,60	45,76	
2 - ZÁKLADY spolu :			90,78	EUR		90,78	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	612406851	Vnútrotný sanačný systém stien sanačná omietka hrubá hr 2 cm	17,600	m2	22,36	393,54	
4	612465111	Príprava podkl.pod sanačnú omietku hr 2 mm	17,600	m2	4,10	72,16	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			465,70	EUR		465,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	79,770	m2	2,20	175,49	
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,935	t	10,04	9,39	
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,220	t	10,00	112,20	
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,935	t	8,46	7,91	
9	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,935	t	3,47	3,24	
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,935	t	16,84	15,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			323,98	EUR		323,98	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			880,46	EUR		880,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
11	711412053	Zhotovenie izolácie proti vode AQUFIN F	9,600	m	45,30	434,88	
12	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,000	%	2,90	14,50	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			449,38	EUR		449,38	
71 - IZOLÁCIE spolu :			449,38	EUR		449,38	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
13	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,000	%	4,30	12,90	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			12,90	EUR		12,90	
763 - Konštrukcie - drevostavby							
14	763111116	Dodávka a montáž obkladu stien tatranským profilom + olišťovanie	44,850	m2	25,84	1 158,92	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			1 158,92	EUR		1 158,92	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			1 171,82	EUR		1 171,82	
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
15	771441014	Montáž sokl. rovných z obkl. keramických	7,100	m	2,42	17,18	
16	771471810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	7,100	m	0,84	5,96	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava chodby s WC - jedáleň.

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	23,14	EUR		23,14	
		77 - PODLAHY spolu :	23,14	EUR		23,14	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
17	781446344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	1,300	m2	110,24	143,31	
18	597640110	Obklad keramický 20*25 cm	1,430	m2	10,50		15,02
19	597640120	Dlažba keramická 340*340 mm	0,930	m2	14,80		13,76
20	781449701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. keramického	1,300	m2	2,90	3,77	
21	781493111,	Demontáž obkladu stien z obkladu keramického	1,300	m2	3,20	4,16	
22	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,000	%	2,00	4,00	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	184,02	EUR		155,24	28,78
		784 - Maľby					
23	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	228,690	m2	0,40	91,48	
24	784439900	Základný náter latexovej farby	5,250	m2	1,45	7,61	
25	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	5,250	m2	3,65	19,16	
26	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	228,690	m2	1,65	377,34	
27	784452272	Maľba obkladu stien Lazurol	44,850	m2	2,55	114,37	
28	784481111	Stierka oprava stropov a stien v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	228,690	m2	1,85	423,08	
		784 - Maľby spolu :	1 033,04	EUR		1 033,04	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 217,06	EUR		1 188,28	28,78
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 861,40	EUR		2 832,62	28,78
		Za rozpočet celkom :	3 741,86	EUR		3 713,08	28,78

Odberteľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava chodby s WC - jedáleň.

JKSO :

Dátum: 27.07.2016

Spracoval: Vajay



Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	90,78	90,78		0,785	1,108
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	465,70	465,70		0,715	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	323,98	323,98		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	880,46	880,46		1,502	1,108
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	449,38	449,38		0,004	
71 - IZOLÁCIE	449,38	449,38		0,004	
762 - Konštrukcie tesárske	12,90	12,90			
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 158,92	1 158,92		0,920	
76 - KONŠTRUKCIE	1 171,82	1 171,82		0,920	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	23,14	23,14		0,036	
77 - PODLAHY	23,14	23,14		0,036	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	184,02	155,24	28,78	0,056	
784 - Maľby	1 033,04	1 033,04		0,136	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 217,06	1 188,28	28,78	0,192	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 861,40	2 832,62	28,78	1,154	
Za rozpočet celkom :	3 741,86	3 713,08	28,78	2,657	1,108

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba :ZŠ Komenského 959, Senica - oprava šatní - telocvična.		č. 2899					
JKSO :	Miesto: Senica	Zmluva č. _____ Dňa: 27.07.2016					
Odberateľ:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
Projektant:	IČO:	DIČ:					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	2 879 EUR za M3 OP	1 M 2 879 EUR za M					
1 M2 ZP	2 879 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	2 879 EUR za M2 UP						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	224,29		224,29	6	Práce nadčas	
2	PSV:	2 174,51		2 174,51	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	2 398,80		2 398,80	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
Rozpočet:	Spracoval: Vajay			E	Celkové náklady:		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	2 398,80	
Dátum:				22	DPH 20 % z:	2 398,80	479,76
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 878,56	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum:				Dátum:			
Pečiatka:	Základná škola Komenského 959 905 01 Senica -1-			Pečiatka:	Ing.Milan Palkovič-PM-STAVS.PGL Novomeského 1350/108 905 01 SENICA IČO:35295929 IČD:SK1020126184		
Podpis:				Podpis:			

Odberteľ: -

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba :ZŠ Komenského 959, Senica - oprava šatní - telocvična.

Spracoval: Vajay

JKSO :

Dátum: 27.07.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	289902111	Otlčenie omietok stien	18,100	m2	2,60	47,06	
2 - ZÁKLADY spolu :			47,06	EUR		47,06	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	73,100	m2	2,20	160,82	
3	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,362	t	10,04	3,63	
4	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,362	t	10,00	3,62	
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	0,362	t	8,46	3,06	
6	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,362	t	16,84	6,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			177,23	EUR		177,23	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			224,29	EUR		224,29	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
725 - Zariadenie predmety							
7	725810503	Oprava ventilu na prívođe vodovodu	1,000	súbor	32,50	32,50	
725 - Zariadenie predmety spolu :			32,50	EUR		32,50	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			32,50	EUR		32,50	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
8	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,000	%	4,30	12,90	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			12,90	EUR		12,90	
763 - Konštrukcie - drevostavby							
9	763111113	Dodávka a montáž obkladu stien OSB doskami + olišovanie	49,640	m2	18,20	903,45	
10	763111116	Dodávka a montáž vešiakov	110,000	kus	1,59	174,90	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			1 078,35	EUR		1 078,35	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			1 091,25	EUR		1 091,25	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
11	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,600	m2	5,23	60,67	
12	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,600	m2	1,88	21,81	
13	783241001	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. radiátor	6,000	kus	15,00	90,00	
783 - Nátery spolu :			172,48	EUR		172,48	
784 - Maľby							
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	168,830	m2	0,40	67,53	
15	784439900	Základný náter latexovej farby	23,800	m2	2,50	59,50	
16	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	23,800	m2	3,65	86,87	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :ZŠ Komenského 959, Senica - oprava šatní - telocvična.

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	168,830	m2	1,65	278,57	
18	784452273,	Maľba obkladu stien - OSB dosky	49,640	m2	1,48	73,47	
19	784481111	Stierka oprava stropov a stien v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	168,830	m2	1,85	312,34	
		784 - Maľby spolu :	878,28	EUR		878,28	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 050,76	EUR		1 050,76	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 174,51	EUR		2 174,51	
		Za rozpočet celkom :	2 398,80	EUR		2 398,80	

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba :ZŠ Komenského 959, Senica - oprava šatní - telocvična.

JKSO :

Dátum: 27.07.2016

Spracoval: Vajay

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	47,06	47,06		0,003	1,140
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	177,23	177,23		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	224,29	224,29		0,005	1,140
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	32,50	32,50		0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	32,50	32,50		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske	12,90	12,90			
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 078,35	1 078,35		3,861	
76 - KONŠTRUKCIE	1 091,25	1 091,25		3,861	
783 - Nátery	172,48	172,48		0,003	
784 - Maľby	878,28	878,28		0,112	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 050,76	1 050,76		0,116	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 174,51	2 174,51		3,978	
Za rozpočet celkom :	2 398,80	2 398,80		3,983	1,140

Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava skladu CO.		č. 2900	
JKSO :		Miesto: Senica	Zmluva č.
		Dňa: 27.07.2016	
Odberateľ:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH :	
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH :	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	1 950 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 950 EUR	za M2 ZP	1 950 EUR
1 M2 UP	1 950 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	363,66	363,66
2	PSV:	962,08	299,20
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	1 325,74	299,20
			1 624,94
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		1 624,94
22	DPH 20 % z:	1 624,94	324,99
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 949,93
F	Odpočet - pripočet		
Rozpočet:		Spracoval: Vajay	
		projektant, rozpočtár, cenár:	
Dátum:			
Pečiatka:			
Podpis:			
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:	
Podpis:		Podpis:	

Odberteľ: -

Spracoval: Vajay

Dodávateľ:

JKSO :

Projektant:

Dátum: 27.07.2016

Stavba :ZŠ Komenského 959, Senica - oprava skladu CO.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY							
1	289902111	Otlčenie omietok stien	21,250	m2	2,60	55,25	
2 - ZÁKLADY spolu :			55,25	EUR		55,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	612465111	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	21,250	m2	2,50	53,13	
3	612465135	Vnútrotná omietka stien BAUMIT,MVC, mieš. strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	21,250	m2	10,20	216,75	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			269,88	EUR		269,88	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,850	t	10,04	8,53	
5	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,850	t	10,00	8,50	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,850	t	8,46	7,19	
7	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,850	t	16,84	14,31	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			38,53	EUR		38,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			363,66	EUR		363,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
8	771471810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	15,000	m	0,84	12,60	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			12,60	EUR		12,60	
776 - Podlahy povlakové							
9	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäčknených plastov	20,000	m	1,00	20,00	
10	284122100	Podlahovina PVC	23,250	m2	11,83		275,05
11	284122450	Lišty k PVC podlahe	21,000	m	1,15		24,15
12	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	23,250	m2	8,50	197,63	
13	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	23,250	m2	2,26	52,55	
14	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,133	t	15,56	2,07	
776 - Podlahy povlakové spolu :			571,45	EUR		272,25	299,20
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
15	777552250	Oprava podláh nivelačnou stierkou	23,250	m2	12,10	281,33	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			281,33	EUR		281,33	
77 - PODLAHY spolu :			865,38	EUR		566,18	299,20
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
784 - Maľby							
16	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	52,050	m2	0,40	20,82	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava skladu CO.

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	784439900	Základný náter latexovej farby	30,750	m2	1,45	44,59	
18	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	30,750	m2	3,65	112,24	
19	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	52,050	m2	1,65	85,88	
20	784481111	Stierka oprava stropov a stien v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	71,550	m2	1,85	132,37	
		784 - Maľby spolu :	395,90	EUR		395,90	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	395,90	EUR		395,90	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 261,28	EUR		962,08	299,20
		Za rozpočet celkom :	1 624,94	EUR		1 325,74	299,20

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba : ZŠ Komenského 959, Senica - oprava skladu CO.

JKSO :

Dátum: 27.07.2016

Spracoval: Vajay

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	55,25	55,25		0,004	1,338
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	269,88	269,88		0,828	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38,53	38,53			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	363,66	363,66		0,833	1,338
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	12,60	12,60			
776 - Podlahy povlakové	571,45	272,25	299,20	0,133	0,023
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	281,33	281,33		0,446	
77 - PODLAHY	865,38	566,18	299,20	0,579	0,023
784 - Maľby	395,90	395,90		0,049	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	395,90	395,90		0,049	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 261,28	962,08	299,20	0,629	0,023
Za rozpočet celkom :	1 624,94	1 325,74	299,20	1,462	1,362